
學校檔號：T2025/26-001            掛號郵件 
 

執事先生：  
邀請書面報價/招標 

承投提供「301 室圓弧型台階座位工程」 
(供應商不可在信封面上顯示公司的身份) 

現誠邀  貴公司承投提供隨附的書面報價/投標附表上所列的服務。 倘  貴公司不擬提供部份

訂貨，請於書面報價/投標附表上清楚註明。  

書面報價/投標附表必須填妥一式兩份，並放置信封內封密。書面報價單/投標書應手送/寄往新

界元朗天水圍天華路 57 號 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學校長收，並須於 2025 年 9 月 29 日中

午 12 時前送達上述地址。逾期的書面報價單/投標書，概不受理。信封面應清楚註明： 

(承投 301 室圓弧型台階座位工程書面報價單/投標書) 
學校檔號：T2025/26-001 

截止書面報價/投標日期及時間：2025 年 9 月 29 日中午 12 時 

貴公司的書面報價單/投標書有效期為 90 天，由上述截止書面報價/投標日期起計。如在該 90
天內仍未接獲訂單，則是次書面報價/投標可視作落選論。另外亦請注意，  貴公司必須填妥書面

報價/投標表格第 III 及第 IV 部分，否則書面報價單/標書概不受理。  

倘  貴公司未能或不擬報價，亦請盡快把書面報價/投標表格寄回上述地址，並列明不擬報價/
投標的原因。  

學校邀請書面報價/招標所需物品時，會以「整批」形式考慮接受供應商的書面報價/投標。(有
關報價及考慮接受報價的原則，請詳閱附件二：書面報價/投標表格。) 

如有查詢，請致電 2617 5000 與馬灝儀老師聯絡。專此，敬祝 
台安！ 
 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 

______________________________ 
 温頴思校長 
2025 年 9 月 8 日 

附件一：書面報價/投標附表（一式兩份） 附件二：書面報價/投標表格 
附件三：圓弧型台階座位設計圖 附件四：學校 301 室立視圖 
附件五：學校 301 室平面圖 附件六：校曆表 
附件七：不擬提供書面報價/投標通知書  
有關本校校董/職員收取利益的政策 
*附件一及二均須填寫，如有遺漏，標書將被視為不完整並被視為無效。 
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伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 
301 室圓弧型台階座位安裝工程書面報價/投標附表(須具一式兩份) 

(第 4、5 及 6 項須由投標者填寫) 
學校檔案：T2025/26-001 
A. 工程細則 

請填寫以下報價資料，以承辦商實地考察量度之尺寸，經結構工程師及認可人士核准為準。 
(1) 
項目  
編號  

( 2 )  
項目說明  

(3) 
數量 

(4) 
單價 

(5) 
總價  

(6) 
備註 

(如適用) 
1.  製作圓弧型台階座位（Stair Chair） 

 台階供學生坐立材料使用膠合板或生態木 
 台階一共四級 
 第一級台階尺寸約為長*5000MM、寬*675MM、

高 280MM*厚，顏色以淺木色為主 
 第二級台階尺寸約為長*4440MM、寬

*1220MM、高 280MM*厚，顏色以淺木色為主 
 第三級台階尺寸約為長*3576MM、寬

*1640MM、高 280MM*厚，顏色以淺木色為主 
 第四級台階尺寸約為長*2416MM、寬*1940MM

高 280MM*厚，顏色以淺木色為主 
不銹鋼圓 304 Steel 弧型金屬管圍欄（Circular Metal 

Tube） 
 材料使用 304 Steel  
 9 枝垂直圓形金屬管（9 vertical circular metal tube）

和長橢圓形金屬管（1 long circular metal tube） 
 9 枝垂直圓形金屬管尺寸分別高約 420MM、

995MM、1244MM、1419MM、1513MM、

1545MM，直徑約 40MM，金屬管壁厚 1.5MM，

顏色以炭灰色為主 
 長橢圓形金屬管尺寸直徑約 50MM，金屬管壁厚

1.5MM，顏色以炭灰色為主 

1 

  

 

2.  相關工程項目 
 軌道式透光窗簾布 
 圓形短絨地毯（直徑 2600MM） 

1 
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(1) 
項目  
編號  

( 2 )  
項目說明  

(3) 
數量 

(4) 
單價 

(5) 
總價  

(6) 
備註 

(如適用) 
3.  提供工程文件 

 施工圖則/設計圖(註明包括修改次數) 
 向教育局入圖，與教育局文件跟進 
 施工前及完成後向相關政府部門申報一級小型工

程，提供一切所需之文件，確保工程符合所有條

例 
 運送及吊運台階之施工方案 

（包括但不限於起重機及起重裝置之測試表格、

起重機安全操作負荷圖表、吊運及安裝程序之風

險評估） 

1 

  

 

4.  認可人士簽名 
聘用註冊結構工程師及認可人士(AP)審視圖則，評估

安全風險及簽名 
1 

  
 

5.  提供運送及安裝服務 
 安裝圓弧型台階座位 
 吊索工，起重機操作員等工人需持有有效訓練證

明書 
 承辦商需考慮本校之地理位置，評估吊運時是否

需要封路。如適用，承判商需向相關政府部門申

請封路。 

1 

   

6.  保養 
 一年保養期（脫漆） 

    

7.  其他項目 
 工程項目管理費用 

    

B. 服務及工程範圍： 
ii. 按照本附表的內容，提供、設計及安裝學校圓弧型台階座位 。 
iii. 承辦商須提供所有教育局要求提交之文件以獲教育局批准進行有關工程。 
iv. 一經教育局批准，承辦商不得無故要求更改圖則或招牌規格。 
v. 有關圓弧型台階座位設計圖佈置詳情請參考附件： 

 附件三_圓弧型台階座位設計圖 
 附件四_學校 301 室立視圖 
 附件五_學校 301 室平面圖 

C. 服務條款： 
ii. 服務必須符合香港法例要求及相關規定，包括（但不限於）符合最低工資、電力系統

要求（按需要發出 WR1）、消防要求等，技術人員亦必須領有有效的相關牌照、資格

等。承辦商亦需購買勞工保險及保額不少於港幣壹仟萬元之第三者及公眾責任保險。 
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iii. 承辦商須確保技術人員工作時之安全，並擁有相關的意識，工程所需裝備及工具由承

辦商自行提供及負責。 
iv. 承辦商需要提供一切必要措施以防止噪音及塵埃及符合法例要求，以及保護受工程影

響的原有建築結構。 
v. 報價中需夾附承辦商之商業登記證副本，未能提供商業登記證副本之報價將不會被採

納。 
vi. 完成訂明的工程後，承辦商應清除工程中產生的所有廢料，並保持受工程影響的地方

清潔。 
vii. 如相關服務未符合本校要求，本校可提出改善要求。如仍未能改善，本校可立即中止有

關合約，並毋須作出任何賠償。 
viii. 實地考察： 

有意投標之公司可於以下日期及時間到校進行實地考察： 
2025 年 9 月 12 日(星期五) 下午 12:30-1:30 或 
2025 年 9 月 12 日(星期五) 下午 4:00-5:30 或 
2025 年 9 月 19 日(星期五) 下午 12:30-1:30 或 
2025 年 9 月 19 日(星期五) 下午 4:00-5:30  
 到校前請於最少一個上課天前致電學校 2617 5000 聯絡馬灝儀老師或馬美珍老師

確認。 
 未能於上述日期到校的公司，亦可聯絡馬灝儀老師或馬美珍老師另約時間，但不

保證安排上述時間以外的考察。 
 本校建議有意報價的承辦商到校進行實地考察，唯實地考察並非本次書面報價的

必要要求，唯承辦商因未曾到校實地考察而造成的任何報價失誤及損失，本校概

不負責。 

D. 預計工程期及相關資訊： 
ii. 所有工程項目須於 2025 年 12 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日期間完成。 
iii. 建議投標承辦商提交一份初步工程日程表供本校參考；實際工程日期將於中標後由承

辦商與本校協商確定。 
iv. 本校可供承辦商進行工程的時間如下： 

 學校假期、星期日及公眾假期：上午 9 時至下午 5 時 
 上課天及星期六不能進行工程 
 承辦商可參考附件六_校曆表以分辦學校假期。 

v. 除非本校與承辦商另有協議，承辦商須於 2026 年 1 月 1 日前完成本部分 A 項及 B 項

所述的服務及工程。 

E. 學校付款安排： 
工程完成後，包括所有執漏工作，承辦商提交發票後的 2 個月內以支票支付全額。 

F. 更改工程費用： 
在本合約範圍內，校方不會及毋需接受承辦建商任何形式的另加工程費用要求。若供應商

被接納報價後，發覺有任何地方因其在書面報價階段疏忽、估算錯誤或誤會而造成所有時
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間或金錢之失誤，須由承辦商自行負責。在任何情況下，承辦商不得借故另加任何形式的

工程費用。 

G. 終止合約： 
ii. 校方提出終止 

 如出現以下情況，校方可即時向承辦商終止本工程合約 ； 
 工程進行中沒有合理原因下完全或部份停止施工； 
 承辦商使用不合規格物料/物品進行工程； 
 承辦商面臨無力償還債務或可能提出申請頒令清盤或破產； 
 如證實承辦商履行本工程合約時僱用非法勞工； 
 在校方合理意見下，承辦商並不根據本工程合約履行服務或施工及/或所完成的工

程未能符合校方的要求或屢次或經常忽略履行本工程合約有關承辦商的職責。 
iii. 如校方按上列情況終止本工程合約，承辦商須立刻離開學校，而校方可待完成有關餘

下工程後向承辦商追討有關工程差價。 

H. 延遲罰款： 
如承辦商未能如期完成本工程合約內所訂明之所有工程，則須向校方支付罰款，由本工程

合約訂明之應竣工日期計起，至由校方確認的工程竣工日止（包括首尾兩天），以每天

HK$l,000 計算，作為對校方因未能如期完成工程而蒙受損失的賠償，惟該罰款不影響校方

根據本工程合約內的其他條文向承辦商作出任何追討的權利。 

I. 注意事項： 
ii. 除書面報價書以外，供應商須呈交下列文件，供校方參考： 

 工程進度及日程表（如以甘特圖或表格形式呈交更佳，須顯示各主要工序及預計

完成時間） 
 公司簡介（包括成立年期、主要管理人員及過往承辦之工程項目） 
 商業登記證副本 
 簡易施工設計圖或效果圖 
 風險評估或安全施工守則 
 其他有關專業牌照或技工證書副本（如適用） 

本公司/本人明白，如收到學校訂單後未能供應書面報價/投標書上所列物料或服務， 
本公司/本人須負責賠償學校從另處採購上述物料或服務的差價。 
 
 
 
供應商名稱：                            
獲授權簽署書面報價單/投標書的代表的姓名及署名 

姓名（請以中文正楷填寫）：              簽署：           

日期：             

公司印鑑 
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承辦服務書面報價/投標表格 

承辦 301 室圓弧型台階座位工程 的書面報價/投標表格 

學校名稱及地址： 伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 新界元朗天水圍天華路 57 號  

學校檔號：     T2025/26-001  

截止書面報價/截標日期和時間：     2025 年 9 月 29 日中午 12 時                         

 

第 I 部分  

下方簽署人願意按照所列的價格(其他費用全免)，以及校方提供的任何圖則及/或規格，

供應夾附的書面報價/投標附表上所列的全部或部分項目，而交貨期限已於正式訂單上註明。

下方簽署人知悉，所有未經特別註明的項目，如已在英國標準規格內有所訂明，則須符合該

等規格，書面報價單/投標書 由上述截止日期起計 90 天內仍屬有效；校方不一定採納索價最

低的書面報價單/投標書或任何一份書面報價單/投標書，並有權在書面報價單/投標書有效期

內，採納某份書面報價單/投標書的全部或部分內容。下方簽署人亦保證其公司的商業登記及

僱員補償保險均屬有效，而其公司所供應的各個項目並無侵犯任何專利權。 

 

第 II 部分  

再行確定書面報價單/投標書的有效期  

     有關本書面報價單/投標書的第 I 部分，現再確定本公司的書面報價單/投標書有效期由

上述截止報價/截標日期起計為 90 天。  

     下方簽署人亦同意，書面報價單/投標書的有效期一經再行確定，其公司就該事項註明

於書面報價/投標表格內的預印條文，即不再適用。  
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第 III 部分 

維護國家安全 

下方簽署人確認即使報價／招標文件中有任何相反的規定，學校保留以其公司曾經、正

在或有理由相信其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行的行為或活動

為由，取消其公司資格的權利，又或為維護國家安全，或為保障香港的公眾利益、公共道德、

公共秩序或公共安全，而有必要剔除其公司。  

下方簽署人確認若出現下列任何一種情況，學校可以立即終止合約： 

(i)  其公司曾經或正在作出可能構成或導致發生危害國家安全罪行或不利於國家安全的行 

 為或活動； 

(ii) 繼續僱用其公司或繼續履行合約不利於國家安全；或 

 (iii) 學校合理地認為上述任何一種情況即將出現。 

 

日期 : ___________ 年 _______________ 月 _______________ 日  

姓名(請以正楷填寫)： _____________________________________ 

簽署人 : ______________________________ 

職銜 :   _____________________________ (請註明職位，例如董事、經理、秘書等)  

 

 

上方簽署人已獲授權，代表 – 

______________________________________________公司簽署書面報價單/投標書，該公司

在香港註冊的辦事處地 

  

電話號碼：  傳真號碼：______________________________ 

公司印鑑 
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第 IV 部分 

注意事項: 

 

一. 提供利益 

根據《防止賄賂條例》，供應商或承辦商不得且須禁止就是次採購的書面報價/投標及執

行而提供、索取或接受（香港法例第201章）所定義的利益。伊利沙伯中學舊生會湯國華

中學亦不容許其僱員向供應商或承辦商收取任何利益。如有違反，均屬違法。 

二. 反圍標 

在伊利沙伯中學舊生會湯國華中學（以下稱為本校）通知供應商或承辦商書面報價/投標

書結果之前，不得 

 向本校以外的任何人士傳達任何書面報價單/投標書的金額的資料； 

 透過與任何其他人士的安排調整任何書面報價單/投標書金額； 

 與任何其他人士就供應商或該其他人士是否應或不應報價/投標訂立任何安排；或 

 在書面報價/投標過程中以任何方式與任何其他人士串通。 

三. 分判合約 

承辦商不得事先未獲伊利沙伯中學舊生會湯國華中學法團校董會（以下稱為本校法團校

董會）書面同意，承辦商不得就履行合約的任何部分，與任何人訂立任何分判合約。如

承辦商認為有需要分判部分工作或服務，承辦商必須提交建議的分判合約予本校法團校

董會審批，本校法團校董會保留權利批准分判，以及決定分判合約的條款及條件。 

 

下方簽署人明白及確認遵守第 IV 部分提出『注意事項』。若有違反或不遵守以上事項，將導

致供應商或承辦商的書面報價單/投標書無效，供應商或承辦商仍須承擔該等缺失及行為的責

任。 

 

供應商或承辦商公司名稱：                               

姓名(請以中文正楷填寫)：                職銜 :               
       (請註明職位，例如董事、經理、秘書等) 

簽署人 :    

日期 : ___________年__________月__________日
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學校 301室立視圖

Ø 台階供學生坐立材料使用膠合板或生態木

l 第一級台階尺寸約為長*5000MM、寬*675MM、高 280MM*厚，顏色以淺木色為主

l 第二級台階尺寸約為長*4440MM、寬*1220MM、高 280MM*厚，顏色以淺木色為主

l 第三級台階尺寸約為長*3576MM、寬*1640MM、高 280MM*厚，顏色以淺木色為主

l 第四級台階尺寸約為長*2416MM、寬*1940MM高 280MM*厚，顏色以淺木色為主

l 9枝垂直圓形金屬管尺寸分別高約 420MM、995MM、1244MM、1419MM、1513MM、

1545MM，直徑約 40MM，金屬管壁厚 1.5MM，顏色以炭灰色為主 

l 長橢圓形金屬管尺寸直徑約 50MM，金屬管壁厚 1.5MM，顏色以炭灰色為主

l 軌道式透光窗簾布

l 圓形短絨地毯（直徑 2600MM）

圓弧型台階座位

軌道式透光窗簾布

圓形短絨地毯

附件四



 

圓弧型台階座位 

圓弧型台階座位 



附件五 

 



月份 周次 日 一 二 三 四 五 六

MONTH WEEK SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 1# 2# 3 4 5 6 1/9 & 2/9 開學禮及啟導課程（Commencement of School Year and Induction）

2 7 8 9 10 11 12 13 10/9 敬師日假期一天（Teachers' Day, 1-day holiday）

3 14 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30

1 2 3 4 1/10 公眾假期：國慶日假期一天（National Day, 1-day holiday）

6 5 6 7 8 9 10 11 7/10 公眾假期：中秋節翌日假期一天（The Day Following Chinese Mid-Autumn Festival, 1-day holiday）

7 12 13 14 15 16 17 18 29/10 公眾假期：重陽節假期一天（Chung Yeung Festival, 1-day holiday）

8 19 20 21 22 23 24 25 6/11 學校旅行（School Picnic）

9 26 27 28 29 30 31 7/11 學校假期：學校旅行翌日補假一天（The Day Following School Picnic, 1-day holiday）

1 14/11 聯校教師發展日（Joint School Staff Development Day）(學生不用回校)

10 2 3 4 5 6# 7 8 18/11 教師發展日 - 下午（Staff Development Day - PM）

11 9 10 11 12 13 14# 15 18/11 - 28/11 中一至中五級學期一考試及中六級模擬試 （S1 to S5 Term One Examination and S6 Mock Examination）

12 16 17 (18) (19) (20) (21) 22 1/12 轉換冬季校服 ( Change of Winter School Uniform )

13 23 (24) (25) (26) (27) (28) 29 1/12 - 5/12 試後高中補課暫停 (Suspension of Senior Secondary Remedial Class after Exam1)

14 30 6/12 二十周年校慶啟動禮 (20th Anniversary Kick-off Ceremony )

1# 2 3 4 5 6# 8/12 學校假期：2025年立法會選舉翌日補假一天（The Day Following 2025 Legislative Council Election, 1-day holiday）
15 7 8 9# 10 11 12 13 9/12 星期二轉星期一課堂（Change to Monday Classes）

16 14 15 16 17 18 19# 20 19/12 中一至中六級家長晚會（S1 to S6 Parents' Evening）(學生上課半天)

17 21 22# 23 24 25 26 27 22/12 聖誕聯歡會/音樂比賽（Christmas Party / Music Contest）

18 28 29 30 31 23/12 - 1/1 學校假期：聖誕及新年假期十一天（Christmas & New Year, 11-day holiday）

1 2 3

19 4 5 6 7 8 9 10

20 11 12 13 14 15 16 17

21 18 19 20 21 22 23 24 28/1 影班相及畢業相（Class Photo and Graduation Photo Taking）

22 25 26 27 28# 29 30 31 7/2 聯校校慶典禮（Joint School Anniversary Ceremony）

23 1 (2) (3) (4) (5) (6) 7# 9/2 學校假期：聯校校慶典禮翌日補假一天（The Day Following Joint School Anniversary Ceremony, 1-day holiday）

24 8 9 (10) (11) (12) (13) 14 2/2 - 13/2 中六級畢業試（S6 Final Examination）

25 15 16 17 18 19 20 21 16/2 - 25/2 學校假期：農曆新年假期十天（Lunar New Year, 10-day holiday）

26 22 23 24 25 26 27 28 26/2 - 4/3 試後中六補課暫停 (Suspension of Secondary 6 Remedial Class after Final Exam)

27 1 2 3 4# (5) (6) 7 4/3 中六級最後上課天（Last Day of S6 Students）（下午為中六惜別會，中六學生無須上課）

28 8 (9) (10) (11) (12) (13) 14 5/3 教師發展日 - 下午（Staff Development Day - PM）

29 15 (16) (17) 18 19 20 21 5/3 - 17/3 中一至中五級學期二考試（S1 to S5 Term Two Examination）

30 22 23 24 25 26 27 28 18/3 - 24/3 試後高中補課暫停 (Suspension of Senior Secondary Remedial Class after Exam2)

31 29 30 31 25/3 - 8/4 公眾假期：復活節及清明節假期十五天（Ching Ming Festival and Easter Holiday, 15-day holiday）

1 2 3 4 18/4 家長日（Parents' Day）

32 5 6 7 8 9 10 11 20/4 家長日翌日補假（Day after Parents' Day Holiday）

33 12 13 14 15 16 17 18# 23/4 & 24/4 陸運會（Sports Day）

34 19 20 21 22 23# 24# 25 27/4 轉換夏季校服 ( Change of Summer School Uniform )

35 26 27# 28# 29# 30 28/4 / 29/4 中三級全港性系統評估－口試（S3 Territory-wide System Assessment - Oral）

1 2 1/5 公眾假期：勞動節假期一天（Labour Day, 1-day holiday）

36 3 4 5 6 7 8 9

37 10 11 12 13 14 15 16# 16/5 畢業禮（Graduation Ceremony）

38 17 18 19 20 21 22 23 18/5 學校假期：畢業禮翌日補假一天（The Day Following Graduation Ceremony, 1-day holiday）

39 24 25 26 27 28# 29 30 25/5 公眾假期：佛誕假期一天（Birthday of the Buddha, 1-day holiday）

40 31 28/5 星期四轉星期一課堂（Change to Monday Classes）

1 2 3 4 5 6 11/6 - 24/6 中三級學年試（S3 Final Examination）

41 7 8 9 10 (11) (12) 13 12/6 教師發展日 - 下午（Staff Development Day - PM）

42 14 (15) (#16) (#17) (18) 19 20 12/6 - 24/6 中一、中二、中四及中五級學年試（S1,S2,S4,S5 Final Examination）

43 21 (22) (23) (24) 25 26 27 16/6 - 17/6 中三級全港性系統評估－筆試（S3 Territory-wide System Assessment - Written）

44 28 29 30 19/6 公眾假期：端午節假期一天（Tuen Ng Festival, 1-day holiday）

1 2 3 4 1/7 公眾假期：香港特別行政區成立紀念日假期一天（HKSAR Establishment Day, 1-day holiday）

45 5 6 7 8 9# 10# 11 7/7 - 22/7 中四升中五及中五升中六銜接課程（S4 to S5 and S5 to S6 Summer Class）

46 12 13# 14# 15# 16# 17 18 9/7 - 10/7 中一入學註冊（ S1 Registration ）

47 19 20 21 22 23 24 25 13/7 派發中一至中五級註冊信（Release of S1-S5 Registration Letter）

48 26 27 28 29 30 31 14/7 中一入學前學科測驗（Pre-S1 Attainment Test）

1 15/7 - 24/7 暑期特別約令（Summer Special Make Up Program）

49 2 3 4 5 6 7 8 15/7 中學文憑試放榜日（Release Day of HKDSE）

50 9 10 11 12 13 14 15 16/7 派發中一至中五級全年學業成績表（Release of S1-S5 Annual Report Card）

51 16 17 18 19 20 21 22 16/7 結業禮（Year End Ceremony）

52 23 24 25 26 27 28 29 17/7 - 31/8 學校假期：暑假（Summer Vacation）

53 30 31

伊利沙伯中學舊生會湯國華中學校曆表（2025-2026）

QESOSA TONG KWOK WAH SECONDARY SCHOOL CALENDAR (2025-2026)

Events and Holidays

一月

JAN

九月

SEP

十月

OCT

十一月

NOV

十二月

DEC

八月

AUG

二月

FEB

四月

APR

七月

JUL

三月

MAR

五月

MAY

六月

JUN

附件六



附件七：不擬提供書面報價/投標通知書 

 

不擬提供書面報價/投標通知書 

 

如  貴公司未能提供書面報價/承投產品/服務，請填妥此表格後，傳真至2617 5222 或寄回

新界天水圍天華路五十七號。 

 

致:  伊利沙伯中學舊生會湯國華中學 606室改建工程評審委員會主席 
 提供書面報價/承投項目：  301室圓弧型台階座位工程  項目 
 學校檔案:  T2025/26-001   
 截止日期:   2025年9月29日中午12時   
 

 有關 貴校邀請本公司就以上項目提供書面報價/招標，現因以下理由未能提供報價/投標，

特此回覆。 

 (請在適當的□內加上) 

□ 未能提供書面報價單/標書所示產品 

□ 未能達到書面報價單/標書所示要求規格 

□ 未能於指定日期送貨 

□ 未能於截止限期內遞交書面報價單/標書 

□ 暫時缺貨 

□ 貨品要求數量太少 

□ 其他(請註明)     

   

 

 

 

 

 

簽署：  

簽署人姓名：  

公司：  

日期：  

公司印鑑 
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